

14-0669

22 AGO 2019

ANEXO No. 1 INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO					
No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	Folio No.	OBSERVACION
1	Carta de Presentación con la solicitud de recursos. Municipios: Barrios: Costo del Proyecto: \$				
2	Certificación entidad territorial (Formato MME)				
3	Certificación operador de red (Formato MME)				
4	Código(s) SUI: Numero Usuarios del proyecto:				
5	Anexo No. 2				
6	Anexo No. 3				
7	Metodología General Ajustada del proyecto.				
8	Garantía de seriedad y/o cumplimiento de la oferta. Aseguradora: Valor Asegurado: (5%) _____ Vigencia: Desde _____ Hasta _____				
9	Plan de inversión quinquenal (si existe cofinanciación)				
10	Acuerdo entre el operador de red y comercializador.				
11	Análisis de costos y Presupuesto.				
12	Memonas de cálculo.				
13	Diseños eléctricos (planos)				
14	Cronograma de Ejecución de Obra				
15	Cronograma Procesos de Contratación de proveedores				
16	Descripción del Sistema de Medida:				
TOTAL FOLIOS DEL PROYECTO		<input type="text"/>	No. PLANOS	<input type="text"/>	No. CD <input type="text"/>
CERTIFICO QUE LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL PRESENTE ANEXO CORRESPONDE CON LA PRESENTADA EN EL PROYECTO FISICO.					
FIRMA:	_____				
NOMBRE:	_____				
CARGO:	_____				
OPERADOR DE RED:	_____				
DIRECCION:	_____				
TELEFONOS:	_____				
FAX:	_____				
CIUDAD:	_____				

**ANEXO No. 2 COMPROMISO DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS**

Señores:  
**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**  
Bogotá D.C.

La siguiente relación de proyectos caracterizados según las variables listadas, serán presentados en su totalidad por la empresa y podrán ser objeto de verificación por parte del Ministerio de Minas y Energía cuando éste lo considere pertinente.

E.S.P \_\_\_\_\_

Municipio	Barrio	Número de Usuarios Certificados por la Alcaldía	Número de Lotes	Inicio de Obras	Finalización de Obras	Costo Estimado
<b>TOTAL</b>						

Dado en \_\_\_\_\_ A los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma del Representante Legal \_\_\_\_\_

**IDENTIFICACIÓN:**  
**NOMBRE:** \_\_\_\_\_  
**DIRECCIÓN:** \_\_\_\_\_  
**TELÉFONOS:** \_\_\_\_\_  
**FAX:** \_\_\_\_\_  
**E-MAIL:** \_\_\_\_\_  
**CIUDAD:** \_\_\_\_\_

ANEXO No. 3 FICHA DEL PROYECTO

CONVOCATORIA No. \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

**INFORMACION BASICA:**  
 PLAN, PROGRAMAS O PROYECTO  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO \_\_\_\_\_ MUNICIPIO \_\_\_\_\_ NBI \_\_\_\_\_ BARRIO \_\_\_\_\_  
 # USUARIOS \_\_\_\_\_ REGISTRO SUI \_\_\_\_\_ FECHA DE REGISTRO \_\_\_\_\_  
 VALOR APORTADO O SOLICITADO: \$ \_\_\_\_\_  
 COFINANCIACION ENTIDAD TERRITORIAL: \$ \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL: \$ \_\_\_\_\_

**INFORMACION TECNICA:**  
 SUBESTACION DE CONEXIÓN: \_\_\_\_\_ CIRCUITO \_\_\_\_\_ ESTRUCTURA No \_\_\_\_\_  
 INDICES ACTUALES: IRAD \_\_\_\_\_ ITAD: \_\_\_\_\_ PERDIDAS TECNICAS: \_\_\_\_\_  
 INDICES ALCANZADOS: IRAD \_\_\_\_\_ ITAD: \_\_\_\_\_ PERDIDAS TECNICAS: \_\_\_\_\_  
 NIVEL DE TENSION DE CONEXIÓN: \_\_\_\_\_ KV \_\_\_\_\_ KM REDES MT: \_\_\_\_\_ KM REDES BT: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DE TRANSFORMADORES A INSTALAR: \_\_\_\_\_ CAPACIDAD TOTAL A INSTALAR: \_\_\_\_\_ KVA \_\_\_\_\_

QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CITADA ARRIBA CERTIFICO QUE LA INFORMACION CONSIGNADA EN ESTE FORMATO ES VERAZ Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE TIPO TECNICO Y FINANCIERO QUE LLEGASE A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO  
 QUE EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO CUMPLE A CABALIDAD LA REGLAMENTACION TECNICA Y REGULACION VIGENTE, ASÍ COMO LAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO, MEMORIAS DE CÁLCULO Y PRESUPUESTO INCLUYEN LA REGLAMENTACION TECNICA PARA LA NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS Y CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION 3 PRONE DEL DECRETO 1073 DE 2015 Y LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PRONE 01-2019  
 QUE PARA EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO, LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DE LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS ASÍ COMO LA COMERCIALIZACION DE LA ENERGIA.

Dado en \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma del Representante Legal  
 IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONOS: \_\_\_\_\_  
 FAX: \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: \_\_\_\_\_

4 - 0 6 6 9

4 - 0 6 6 9

22 AGO 2019

## ANEXO No. 4 CRONOGRAMA

CONVOCATORIA No. \_\_\_\_\_

EMPRESA: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO: \_\_\_\_\_

BARRIO: \_\_\_\_\_

Item	Actividad	Duración (semanas)	Fecha Inicio	Fecha Final
<b>LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO MME-OPERADOR DE RED</b>				
1	Suscripción del Contrato OR - MME			
2	Envío de Garantías Requeridas Contractualmente			
3	Envío de Minuta de Contrato de Encargo Fiduciario EF			
4	Suscripción de Contrato de Encargo Fiduciario EF			
5	Acta de Inicio MME-OR			
<b>INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS E INTERVENTORIAS</b>				
6	Preparación de Terminos de Contratacion de Obras e Interventorias Tecnicas			
7	Envío aviso de prensa o cualquier otro medio			
8	Evaluación legal y económico financiera			
9	Peticion de Ofertas técnicas			
10	Evaluación Técnica			
11	Elaboración y Aprobación de Adjudicación de Contratos			
12	Firma de Contratos			
<b>INICIO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS</b>				
13	Acta de Inicio OR-Contratista e Interventoria			
14	Replanteo Obra			
15	Giro de Anticipos			
16	Suministro de Materiales			
17	Hincada de Postes			
18	Estructuras de Media Tensión			
19	Estructuras de Baja Tensión			
20	Instalación Conductor MT			
21	Instalación Conductor BT			
22	Acta de Energización			
23	Pruebas y puesta en servicio			
24	Entrega de listado usuarios normalizados			
25	Actas de terminación de obra			
26	Liquidación de contratos de obra			